Fait à Brazzaville le 13 Décembre 2025
Pour : Service des oeuvres Pastorales
Église Évangélique du Congo

Par : Vision IT

Cahier des Charges *:* **Plateforme MDEVISP**

Évaluation de la Vie Spirituelle des Paroisses

1. Présentation du Projet

La Méthode d'Évaluation de la Vie Spirituelle (MDEVISP) est un outil développé pour
permettre aux églises chrétiennes, notamment l'Église Évangélique du Congo, d'évaluer
objectivement la fréquentation des cultes

et d'en déduire le niveau de vitalité spirituelle
d'une paroisse.
Ce projet vise à développer une application web et mobile permettant d'automatiser la collecte des données de fréquentation, le calcul des indicateurs spirituels, la génération de
rapports et de graphiques d'analyse.

2. Objectifs du Projet

2.1 Objectifs Généraux

· Automatiser le calcul des taux de fréquentation des cultes (matinaux, vespéraux,
dominicaux).
· Fournir une évaluation objective et chiffrée de la vie spirituelle des paroisses.
· Permettre un suivi mensuel, semestriel et

annuel.
· Faciliter la prise de décision pastorale (changement, amélioration ou maintien des stratégies).
· Centraliser et sécuriser les données des paroisses.

2.2 Objectifs Spécifiques

· Saisie rapide des effectifs par culte et par jour.
· Calcul automatique des pourcentages mensuels selon la formule MDEVISP.
· Génération de tableaux récapitulatifs et de graphiques.
· Alertes en cas de baisse significative de fréquentation.
· Export des données et rapports en PDF/Excel.

3. Fonctionnalités Attendues

3.1 Gestion des Paroisses

· Ajouter/modifier/supprimer une paroisse.
· Informations de la paroisse :
· Nom
· Adresse
· Effectif total des fidèles (Y)
· Responsable pastoral
· Date de création

3.2 Saisie des Effectifs des Cultes

· Saisie quotidienne ou hebdomadaire des effectifs :
· Cultes matinaux (lundi à samedi)
· Cultes vespéraux (jeudis)
· Cultes dominicaux (dimanches)
· Saisie par mois avec validation des totaux.
· Historique des saisies.

3.3 Calcul Automatique des Indicateurs

· *Calcul de :*
· *N = total des cultes matinaux*
· *M = total des cultes vespéraux*
· *T = total des cultes dominicaux*
· *X = N + M + T*
· *% mensuel = (X / Y) × 100%*
· *Calcul semestriel et annuel automatique.*

3.4 Tableaux de Bord et Graphiques

· *Tableau de bord principal avec :*
· *% mensuel*
· *Tendances (hausse/baisse)*
· *Comparaison avec les mois précédents*
· *Graphiques :*
· *Courbe d'évolution annuelle*
· *Graphiques semestriels*
· *Comparaison inter-paroisses (si droits*

d'accès)

3.5 Rapports et Export

· Rapport mensuel détaillé (tableau type MDEVISP).
· Récapitulatif annuel (tableau et graphique).
· Export PDF/Excel des données et graphiques.
· Possibilité d'imprimer les rapports.

3.6 Gestion des Utilisateurs et Rôles

· Rôles :
· Super Administrateur (siège) : accès à toutes les paroisses.
· Pasteur/Responsable de paroisse : accès à sa paroisse, saisie, consultation.
· Secrétaire : saisie des effectifs.
· Consultant : visualisation des rapports

uniquement.

3.7 Alertes et Notifications

· Alertes si :
· % mensuel < seuil configurable (ex: 40%)
· Données manquantes pour un mois
· Baisse significative détectée

4. Contraintes Techniques

4.1 Technologies Recommandées

· Backend : Django (Python) ou Node.js
· Base de données : PostgreSQL
· Frontend : React ou Vue.js + Chart.js pour les graphiques
· Mobile : Application React Native ou PWA
· Hébergement : Serveur VPS ou cloud (AWS, DigitalOcean)
· Authentification : JWT + rôles Django

4.2 Sécurité

· Authentification forte.
· Chiffrement des données sensibles.
· Accès par rôle.
· Sauvegarde automatique quotidienne.

5. Contraintes Fonctionnelles et Non Fonctionnelles

5.1 Contraintes Fonctionnelles

· L'application doit respecter strictement la formule MDEVISP.
· Interface de saisie intuitive et rapide, même avec peu de connexion internet.
· Calcul en temps réel des pourcentages.
· Graphiques interactifs et exportables.

5.2 Contraintes Non Fonctionnelles

· Application responsive (PC, tablette, mobile).
· Temps de réponse < 2 secondes.
· Support jusqu'à 500 paroisses et 10 ans d'historique.
· Disponibilité > 99%.
· Multi-langue (français, anglais, langues locales optionnelles).

6. Périmètre et Livrables

6.1 Dans le périmètre

· Module de gestion des paroisses.
· Saisie et calcul des effectifs.
· Tableaux de bord et graphiques.
· Gestion des utilisateurs.
· Export PDF/Excel.

6.2 Hors périmètre (phase 1)

· *Module de prédictions ou d'IA.*
· *Intégration avec des systèmes de gestion financière.*
· *Application mobile native (hors PWA).*

7. Exemple de Données et Logique Métier

7.1 Formule MDEVISP

$$X = N + M + T$$
$$\% = (X / Y) \times 100$$

7.2 Structure des données

· *Paroisse : Y, mois, année*
· *Cultes matinaux : n1…n6*
· *Cultes vespéraux : m1…m4*
· *Cultes dominicaux : t1…t4*

8. Planning Prévisionnel Révisé

Phase Durée

Conception et maquettage 2 semaines
Développement backend 5 semaines
Développement frontend 4 semaines
Développement PWA/mobile 2 semaines
Tests et recette 2 semaines
Déploiement et formation 1 semaine
Durée totale : 16 semaines (environ 4 mois)

9. Grille Tarifaire

Description Montant (FCFA)
Développement complet de la plateforme MDEVISP 500.000 FCFA
Hébergement et déploiement 50 000 FCFA
Maintenance annuelle : 80 000 FCFA
Formation des utilisateurs (incluse) 0 FCFA

NB :

· 40% du montant total (200.000 FCFA) doivent être payés au début des travaux.
· Le solde (60% / 300 000 FCFA) est payable à la livraison et après validation finale par le client.
· Les paiements s'effectuent par virement bancaire ou mobile money.
· Toute modification majeure des spécifications après validation pourra faire l'objet d'un avenant financier.

10. Conclusion

La plateforme MDEVISP répond à un besoin crucial d'évaluation objective et pastorale de la vie spirituelle des paroisses. Elle permettra aux responsables d'églises de prendre des décisions éclairées basées sur des

données fiables, et de suivre l’impact des actions
pastorales dans le temps.

Consulté notre site internet :
https://vision-it.netlify.app/